



ПОЛИТЕХСТРОЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИТЕХСТРОЙ»
123001, МОСКВА, М. БРОННАЯ, 26СЗ

+7 495 137 70 62
MAILBOX@POLYTECHSTROY.RU

ИНН 7714831966 | КПП 770301001
ОГРН 1117746137123

№ 1596-И-НН от 24.06.2021

на № _____ от _____

В закупочную комиссию
Фонда защиты прав граждан-
участников долевого
строительства в Нижегородской
области
603089, г. Н. Новгород, ул.
Полтавская, д. 26

Изучив документацию о закупке, номер извещения ЗП-1332, реестровый № извещения на ЕИС 32110309995, на выполнение комплекса работ по завершению строительства: «Жилые дома №6-7 и № 6-8 (по генплану) со встроенно-пристроенными административно-торговыми помещениями, подземной автостоянкой, встроенной ТП, расположенные по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 1-ая и 2-ая Оранжевые, рядом с домами № 7, № 11 по ул. Тимирязева» для нужд Фонда защиты прав граждан- участников долевого строительства в Нижегородской области, Лот № 1», просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов.

Просим дать разъяснения следующих положений закупочной документации, в том числе положений проекта договора (Приложение № 1 к документации о запросе предложений в электронной форме):

№ п/п	Номер пункта закупочной документации	Вопрос
1	4.1.1 проект Договора	П. 4.1.1 Договора не содержит конкретизированные сроки выплаты аванса, определяемые в соответствии с положениями ст. 190 ГК РФ календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. п. 4.1.1. Договора в редакции Приложения № 1 к документации о запросе предложений в электронной форме: «Заказчик вправе выплатить аванс Генеральному подрядчику в размер до 10% от цены Договора на счет ОБС открытым в Акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» Генерального подрядчика, в течение 30 (тридцати) с даты представления последним счёта, заявки и обеспечения исполнения Генеральным подрядчиком обязательств в форме банковской гарантии на сумму выделяемого авансового платежа.»
2	7.14. проекта Договора	Ссылка на нормативные правовые акты, утратившие законную силу нарушает нормы материального права.

АО «Политехстрой»

Генеральный директор

(действующий на основании Приказа №1-ПС от 28.11.2020,

Протокола ВОСА №4 от 27.11.2020, выписки из ЕГРЮЛ)



Горохов А.В.