



ПОЛИТЕХСТРОЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИТЕХСТРОЙ»
123001, МОСКВА, М. БРОННАЯ, 26СЗ

+7 495 137 70 62
MAILBOX@POLYTECHSTROY.RU

ИНН 7714831966 | КПП 770301001
ОГРН 1117746137123

№ 1256-И-НН от 01.06.2021

на № _____ от _____

В закупочную комиссию
Фонда защиты прав граждан-
участников долевого
строительства в Нижегородской
области
603089, г. Н. Новгород, ул.
Полтавская, д. 26

Изучив документацию о закупке, номер извещения ЗП-1332, реестровый № извещения на ЕИС 32110309995, на выполнение комплекса работ по завершению строительства: «Жилые дома №6-7 и № 6-8 (по генплану) со встроенно-пристроенными административно-торговыми помещениями, подземной автостоянкой, встроенной ТП, расположенные по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 1-ая и 2-ая Оранжевые, рядом с домами № 7, № 11 по ул. Тимирязева» для нужд Фонда защиты прав граждан- участников долевого строительства в Нижегородской области, Лот № 1, просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов.

Просим дать разъяснения следующих положений закупочной документации, в том числе положений проекта договора (Приложение № 1 к документации о запросе предложений в электронной форме):

№ п/п	Номер пункта закупочной документации	Вопрос
1	Раздел 3.	К документации приложен неполный перечень форм документов (отсутствуют формы 6-8). Приложенные формы 2-5.8 не соответствуют описательной части закупочной документации.
2	3.3. проекта Договора	Срок завершения работ не позднее 31.12.2021 г. в стесненных условиях производства работ не может быть гарантировано надлежащее качество выполнения работ.
3	7.14. проекта Договора	Ссылка на нормативные правовые акты, утратившие законную силу нарушает нормы материального права.
4	9.4. проекта Договора	Ссылка на Правила благоустройства территории города Челябинска является некорректной.
5	9.23. проекта Договора	Отсутствие информации о моделях устанавливаемых камер не дает возможности участнику запроса предложений точно определить сумму затрат в рамках исполнения договора, что противоречит ч.1 п. 6.1. ст. 3 ФЗ № 223 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
6	10.8. проекта Договора	Ссылка в пункте на необходимость согласования Генеральным подрядчиком изменений в проектную/рабочую документацию со Строительным контролем и жилищно-строительным кооперативом «Доватора-46» является заведомо неосуществимым условием договора.

АО «Политехстрой»

Генеральный директор

(действующий на основании Приказа №1-ПС от 28.11.2020,
Протокола ВОСА №4 от 27.11.2020, выписки из ЕГРЮЛ)


Горохов А.В.